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ALGEMENE VOORWAARDEN van

Weverink Engineering & Consultancy
Dedeponeerd ter griffie van het Gerecht
in Eerste Aanleg te Aruba op 24 maart, 2021

Algemene Bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle
offertes, aanbiedingen, leveringen, diensten, adviezen, werkzaamheden,
overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tussen
WEVERINK ENGINEERING & CONSULTANCY, hierna te noemen “Aannemer”,
en de Opdrachtgever waarop Aannemer deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet dooor partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder de opdracht wordt tevens
begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende
opdracht.

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon
alsmede diens vertegenwoordigde of gemachtigde, tot/aan wie,
een aanbieding is gericht, zaken worden geleverd, diensten
worden verleend en/of met/voor wie een overeenkomst wordt
gesloten c.q. werkzaamheden worden verricht.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Aannemer, voor de uitvoering waarvan door Aannemer derden dienen te
worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen tenzij Aannemer uitdrukkelijk
schriftelijk heeft verklaard deze of inderdelene daarvan te aanvaarden.

Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de
door Aannemer verstrekte offerte heeft aanvaard.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepalingen volledig van
toepassing blijven. In dat geval zullen Aannemer en de Opdrachtgever in
overleg treden om overeen te komen welke nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen zullen komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid onstaat omtrent de interpretatie van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient deze uitleg te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar
de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Aannemer niet altijd strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat Aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Aannemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een voorwaarde voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer bechikbaar is. Offertes en
aanbiedingen van Aannemer vervallen bij herroeping door Aannemer.
Aannemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief alle wettelijke
belastingen en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in
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het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-
en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op kleine punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Aannemer daaraan niet
gebonden. In dat geval zal de overeenkomst dan niet tot stand komen met
deze afwijkende aanvaarding, tenzij Aannemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.

Indien de overeenkomst schriftelijk  wordt aangegaan dan wel het bodt
wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand:

a. Op de dag van ondertekening van het contract door de
Aannemer

b. Op de dag van verzending van de schriftelijke
opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer

c. Op het moment dat de uitvoering van de overeenkomst
aanvangt; of

d. Op het moment dat Aannemer tot levering overgaat

Als meerwerk wordt beschouwt al hetgeen door Aannemer in overleg, al dan
niet schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van
de overeenkomst boven de in contract op de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd dan wel door hem
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

De uitvoering van de overeenkomst vangt niet aan, dan nadat Aannemer alle
voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft en de
eventueel overeengekomen termijn- of vooruitbetalingen zijn ontvangen.
Gegevens vermeld in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat-en
gewichtsopgaven e.d. zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of
een door de Aannemer ondertekende goedkeuring en/of
opdrachtbevestiging.

Contractsduur; Leveringstermijnen, Uitvoering en Wijziging overeenkomst;
Prijsverhoging

De overeenkomst tussen Aannemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan
voor de duur die in de offerte of aanbieding is vermeld, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders overeenkoment. Indien geen termijn is gespecificeerd
geldt een duur van 30 dagen.

Aannemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.

Aannemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In de offerte
wordt aangegeven dat betaling in termijnen plaats vindt en eventueel wordt
een betalingsschema toegevoegd. De offerte is hierin leidend.

Indien Aannemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Aannemer ter
beschikking heeft gesteld.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever of
bevoegde intanties, en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Als gevolg kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Aannemer zal zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs
en termijn van uitvoering.
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Opdrachten van de Opdrachtgever die strekken tot meerwerk vinden plaats
in overleg en dienen mondeling danwel schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, dan is Aannemer gerechtigd om daaraan uitvoering te geven
nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te
bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
niet onmiddelijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van Aannemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om
de overeenkomst op te zeggen.

Behoudens grove shuld aan de zijde van Aannemer geeft overschrijding van
de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door
welke oorzaak ook — geeft de Opdrachtgever geen recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.

Een op overschrijding van de levertijd mogelijk gestelde contractuele boete
moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de
Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet
verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van
overmacht zoals vermeld in artikel 10.

Indien en voor zover Aannemer tijdens uitvoering van een opdracht
geconfronteerd wordt met voor haar onvoorziene kostenverhogende
factoren zal zij na waarschuwing dan wel in overleg met de Opdrachtgever
gerechtigd zijn om deze aan de Opdrachtgever door te rekenen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aannemer een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in
dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aannemer gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (en de daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van Aannemer die daardoor direct of indirect onstaan.
Indien Aannemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
heeft overeengekomen, dan is Aannemer onder navolgende
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook
wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

a. Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de
overeenkomst

b. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aanpassing van de
wet waardoor kostenverhogingen onstaan

c. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst

één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan
— ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden;
d. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de
Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gerechigd is de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsverhoging
meer dan 10% bedraagt en plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Aannemer alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreiningd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreiningd
zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering
van het werk voortvloeinde gevolgen.
Indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever
en Aannemer na het verstrekken van een aanbieding, behoudt Aannemer
zich het recht de kosten die gemaakt zijn met het aanbod in rekenening te
brengen aan de Opdrachtgever.
Indien “Engineering Services” aangeboden worden door Aannemer zonder
dat de “Scope of Work” in detaille is gespecificeerd, zal “Engineering
Services” betekenen, het ontwikkelen van een redelijke oplossing vanuit een
technische oogpunt voor een bepaalde technisch problem, bijvoorbeeld het
maken van technische concepten, tekeningen, en constructies.
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Aannemer behoud zich het recht voor om niet overeengekomen opdrachten
of orders, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Verplichtingen van de Aannemer

Aannemer is verplicht om aan haar gegeven opdrachten uit te voeren
ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
Aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan
persoon, eigendom of milieu wordt beperkt.

Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Aannemer een aan haar
gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daartoe
vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzigingen, etc. tijdig, dat wil
zeggen voordat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering
van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.

Verplichting van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen,
ervoor zorg te dragen dat Aannemer tijdig, dat wil zeggen vddrdat er door
haar begonen dient te worden met de uivoering van de te verrichten
werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. Alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste
informatie, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen etc.

b. De locatie, respectievelijk de ruimte, waar Aannemer
werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke geheel ontruimd
zal moeten worden.

c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer
bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op haar aanwijzing.

d. Voldoende aanlsuitmogelijkheden waar het de door haar
daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over
voldoende aftappunten voor gas en water, alles op haar
aanwijzing

e. Indien voorhanden alle gegevens, waaronder relevante
tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/op
aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt,
zoals onder anderen elektrotechnische machines, kabels,
leidingen, buizen, etc.

De Opdrachtgever is verplicht om, in elk geval voor zover zulks reeds op of
nabij een locatie van door Aannemer te verrichten werkzaamheden
aanwezig is, het door haar daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals
gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde
zaken.

Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst tussen deze en Aannemer zich verbonden heeft tot de
levering van bepaalde zaken, materialen, en/of het verrichten van bepaalde
werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet
tijdige levering, respectievelijk uitvoering daarvan betreft.

Voor zover de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertraging bij het
begin en tijdens de uitvoering van de door Aannemer in het kader van een
opdracht te verrichten werkzaamheden, is deze jegens haar aansprakelijk
voor door haar desgewege geleden en te lijden schade en gehouden tot het
verlenen van uitstel van oplevering voor een periode die tenminste gelijk
staat aan de duur van de ontstane vertraging.

Uitvoeringsduur

Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt
in werkbare dagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij
deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
vrije dag. Werkdagen, resprectievelijk halve werkdagen, worden als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van
Aannemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren,
respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de
arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
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Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet
een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende
werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal
worden opgeleverd indien door overmacht, zoals vermeld in artikel 10, door
voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door
wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering,
niet van Aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit
voor Aannemer voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te
worden vergoed.

Opneming en Goedkeuring

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van
Aannemer voltooid zal zijn, nodigt Aannemer de Opdrachtgever uit om tot
opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De
opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van
Aannemer en strekt ertoe, te constateren of Aannemer aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan Aannemer
binnen acht dagen schriftelijk meegedeeld, of het werk al dan niet is
goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel
aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval
met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van
goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan
Aannemer is verzonden.

Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling
of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Aannemer verzonden, dan wordt
het werk geacht op de achste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid
bedoelde dag, dan kan Aannemer bij aangetekende brief een nieuwe
aanvraag tot de Opdractgever richten, met het verzoek het werk binnen acht
dagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan
wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde
dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan
vinden het tweede en derde lid overekomstige toepassing.

Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een
gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het
desbetreffende gedeelte.

Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden
hersteld, zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring mogen zijn,
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring
vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Oplevering en Onderhoudstermijn

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig
artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is
of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

Aannemer is verplicht de in Artikel 7, lid 6, bedoelde kleine gebreken zo
spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en
gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste
lid als opgeleverd wordt beschouwd. Aannemer is verplicht gebreken welke
in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te
herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op
grond van deze algemene voorwaarden verantwoordelijkheid draagt, of
waarvoor hij op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
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a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, ook
na ter zake te zijn aangemaand niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis is

gekomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen
dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;

d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever
niet langer van Aannemer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen;

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Aannemer kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft
Aannemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Aannemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Aannemer
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst.

Indien Aannemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting
of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie,
wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aannemer, zal
Aannemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan
Aannemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. Aannemer zal de Opdrachtgever zoveel
als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Aannemer
genoemde termijn te voldoen, tenzij Aannemer anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Aannemer vrij
om de overeenkomst onmiddeljk en met directe ingang op te zeggen dan wel
de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Aannemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en
de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Aannemer heeft recht op de aanneemsom vermeerderd met de kosten die
hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met
de voor hem door de beéindiging bespaarde kosten.

Betaling door de Opdrachtgever van datgene wat in het vorige lid beschreven
staat laat het recht aan Aannemer onverlet om daarnaast betaling te
vorderen van door haar annulering geleden schade.

Overmacht

Aannemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
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Art. 11

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Aannemer geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aannemer niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Aannemer heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aannemer zijn verbintenis had
moeten nakomen.

Aannemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.

Indien Aannemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte onafhankelijke waarde toekomt, is Aannemer gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware
er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Bij het voordoen van overmacht zoals beschreven in dit artikel zal Aannemer
niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een
direct of indirect gevolg van de overmachtsituatie.

Betaling en Incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op
een door Aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Aannemer is aangegeven. Aannemer is
gerechtigd om periodiek te factureren.

Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de Opdrachtgever in rekening
is gebracht.

Aannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen
met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt
verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het eerste lid aangegeven
vervaldag.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd tot
invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de Opdrachtgever
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die
betaling is uitgebleven.

Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer
gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde
termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand
om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in
de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Aannemer op vergoeding
van schade, kosten en interesten.

Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk
schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de
Aannemer, mits hij de Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op
dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
gevallen is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Aannemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

Aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Aannemer kan volledige aflossing van
de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
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Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten, behoudens voor het
deel van de factuur waartegen terecht bezwaar is gemaakt, de
betalingsverplichting niet op.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat
moment in de Arubaanse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aannemer
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding
in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
blijven eigendom van Aannemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen
uit de met Aannemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Aannemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aannemer veilig te
stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Opdrachtgever verplicht om Aannemer daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.

De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Aannemer ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Aannemer gerechtigd tot deze
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens
Aannemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Aannemer en door Aannemer aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer
zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garanties, Onderzoek, en Reclames

De door Aannemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Aruba zijn bestemd.
De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd
zijn voor het gebruik binnen Aruba. Bij gebruik buiten Aruba dient de
Opdrachtgever zelf te verifiéren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld
worden. Aannemer kan in dat geval andere garantie- en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de
overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche
gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Aannemer verstrekte garantie
een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
Aannemer draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in
overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop
van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht worden.

ledere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan
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Art. 14

of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Aannemer, de Opdrachtgever of derden aan
de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan
de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
bijzondere omstandigheden waar Aannemer geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen
en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk
aan Aannemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aannemer in staat
is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Aannemer in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij
daaraan geen onafhankelijke waarde toekomt.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een
maximum termijn van vijf jaar naar oplevering van het werk c.g. na ontvangst
van het geleverde.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Aannemer de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Aannemer, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor
aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever
gehouden om de vervangen zaak aan Aannemer te retourneren en de
eigendom daarover aan Aannemer te verschaffen, tenzij Aannemer anders
aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de
zijde van Aannemer daardoor gevallen, volledig voor rekening van de
Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Aannemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of
door de Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin
aansprakelijk voor voorgeschreven of door de Opdrachtgever bepaalde
leveranciers en producten.

Aannemer is evenmin aansprakelijk voor schendingen van octrooien,
licenties of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik daarvan of
vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Aannemer aan de overeenkomst te laten
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beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend
kunnen worden;

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden

Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop
strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge
Arubaanse wetgeving.

Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot maximaal driemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aannemer.

Aansprakelijkheid na oplevering

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 2
is Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk,
behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de
Aannemer, zijn leverancier, zijn onderAannemer of zijn personeel een gebrek
bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had
kunnen worden en Aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na
ontdekking mededeling is gedaan.

De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is
niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde
gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de
rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van
tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts
dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het
gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aannemer en de
door Aannemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
één jaar.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en
verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen
dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.
Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar
nadat de Opdrachtgever Aannemer van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld

Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de
Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aannemer toerekenbaar is.
Indien Aannemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Aannemer en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
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Art. 19

Art. 20

Intellectuele Eigendom

Aannemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Aannemer heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Tenzij anders tussen haar en een (potentiéle) Opdrachtgever zal worden
overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door
haar aan deze verstrekte gegevens betreft bij Aannemer. Het is aan een
(potentiéle) Opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van
Aannemer toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar
te maken, ofwel te kopiéren.

Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door
Aannemer aan een (potentiéle) Opdrachtgever wordt verstrekt blijft haar
onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek harerzijds
onverwijld door deze aan haar geretourneerd te worden.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aannemer partij is, is uitsluitend het
Arubaans recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

Einde
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